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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

STRADE, PARCHEGGI, PIAZZALI  (SpCat 1)
SCAVI E RINTERRI  (Cat 1)

1 / 1 Scoticamento di terreno vegetale per uno spessore medio d ... alle
A.P.01 pubbliche discariche a qualunque distanza entro 30 km

lotto d'intervento 3´525,00

SOMMANO mq 3´525,00 5,60 19´740,00

2 / 2 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compr ...  pietra
E.001.001.b crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili

Zona Nord - area 1 25,00 1,74 43,50
Zona Ovest - area 3 18,00 4,72 84,96
Zona Sud - area 4 16,00 1,03 16,48

SOMMANO mc 144,94 9,50 1´376,93

3 / 3 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,  ...  pietra
E.001.002.b crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili

fond muro recinzione sez. 1 1,00 20,00 2,200 0,800 35,20
fond muro recinzione sez. 2 1,00 45,00 1,700 0,800 61,20
fond muro recinzione sez. 3 1,00 19,00 1,200 0,800 18,24
fond muro recinzione sez. 3 1,00 17,00 1,200 0,800 16,32
fond muro recinzione sez. 4 2,00 5,20 1,200 0,800 9,98
fond muro recinzione sez. 4 1,00 14,52 1,200 0,800 13,94
fond muro recinzione sez. 4 1,00 8,60 1,200 0,800 8,26
fond muro recinzione sez. 5 1,00 35,20 1,200 0,800 33,79
fond muro recinzione sez. 6 1,00 12,60 1,700 1,000 21,42
fond muro recinzione sez. 7 e 10 1,00 17,60 2,200 0,800 30,98
fond muro recinzione sez. 8 1,00 1,50 1,200 1,000 1,80
fond muro recinzione sez. 9 1,00 8,60 1,200 1,000 10,32
fond muro recinzione sez. 11 1,00 14,90 1,700 1,800 45,59
fond muro recinzione sez. 12 1,00 2,40 1,200 0,900 2,59

SOMMANO mc 309,63 13,30 4´118,08

4 / 4 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere ...  a strati di
E.001.009 altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.

Vedi voce n° 2 [mc 144.94] 144,94
Vedi voce n° 3 [mc 309.63] 309,63

SOMMANO mc 454,57 12,60 5´727,58

CALCESTRUZZI-ACCIAIO PER C.A. - CASSERI  (Cat 2)

5 / 20 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. -
E.004.001.b classe di resistenza a compressione minima C12/15.

MURI DI CONTENIMENTO
fond muro recinzione sez. 1 1,00 20,00 2,200 0,100 4,40
fond muro recinzione sez. 2 1,00 45,00 1,700 0,100 7,65
fond muro recinzione sez. 3 1,00 19,00 1,200 0,100 2,28
fond muro recinzione sez. 3 1,00 17,00 1,200 0,100 2,04
fond muro recinzione sez. 4 2,00 5,20 1,200 0,100 1,25
fond muro recinzione sez. 4 1,00 14,52 1,200 0,100 1,74
fond muro recinzione sez. 4 1,00 8,60 1,200 0,100 1,03
fond muro recinzione sez. 5 1,00 35,20 1,200 0,100 4,22
fond muro recinzione sez. 6 1,00 12,60 1,700 0,100 2,14
fond muro recinzione sez. 7 e 10 1,00 17,60 2,200 0,100 3,87
fond muro recinzione sez. 8 1,00 1,50 1,200 0,100 0,18
fond muro recinzione sez. 9 1,00 8,60 1,200 0,100 1,03
fond muro recinzione sez. 11 1,00 14,90 1,700 0,100 2,53

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 34,36 30´962,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,36 30´962,59

fond muro recinzione sez. 12 1,00 2,40 1,200 0,100 0,29

Parziale mc 34,65
ALTRE AREE
muretto aree in prossimità di impianto di trattamento acque 17,20 0,500 0,100 0,86
muretto aiuola in prossimità di impianto di trattamento 25,00 0,500 0,100 1,25
muretto in prossimità della palazzina servizi 16,70 0,500 0,100 0,84

Parziale mc 2,95

SOMMANO mc 37,60 109,95 4´134,12

6 / 21 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). -
E.004.008.a Classe di resistenza a compressione minima C28/35

MURI DI CONTENIMENTO
fond muro recinzione sez. 1 1,00 20,00 2,000 0,500 20,00
fond muro recinzione sez. 2 1,00 45,00 1,500 0,500 33,75
fond muro recinzione sez. 3 1,00 19,00 1,000 0,500 9,50
fond muro recinzione sez. 3 1,00 17,00 1,000 0,500 8,50
fond muro recinzione sez. 4 2,00 5,20 1,000 0,400 4,16
fond muro recinzione sez. 4 1,00 14,52 1,000 0,400 5,81
fond muro recinzione sez. 4 1,00 8,60 1,000 0,400 3,44
fond muro recinzione sez. 5 1,00 35,20 1,000 0,400 14,08
fond muro recinzione sez. 6 1,00 12,60 1,500 0,500 9,45
fond muro recinzione sez. 7 e 10 1,00 17,60 2,000 0,500 17,60
fond muro recinzione sez. 8 1,00 1,50 1,000 0,400 0,60
fond muro recinzione sez. 9 1,00 8,60 1,000 0,400 3,44
fond muro recinzione sez. 11 1,00 14,90 1,500 0,500 11,18
fond muro recinzione sez. 12 1,00 2,40 1,000 0,400 0,96

Parziale mc 142,47
muro recinzione sez. 1 1,00 20,00 0,300 4,000 24,00
muro recinzione sez. 2 1,00 45,00 0,300 3,000 40,50
muro recinzione sez. 3 1,00 19,00 0,300 1,400 7,98
muro recinzione sez. 3 1,00 17,00 0,300 1,400 7,14
muro recinzione sez. 4 2,00 5,20 0,300 1,550 4,84
muro recinzione sez. 4 1,00 14,52 0,300 1,550 6,75
muro recinzione sez. 4 1,00 8,60 0,300 1,550 4,00
muro recinzione sez. 5 1,00 35,20 0,300 1,250 13,20
muro recinzione sez. 6 1,00 12,60 0,300 2,400 9,07
muro recinzione sez. 7 e 10 1,00 17,60 0,300 3,800 20,06
muro recinzione sez. 8 1,00 1,50 0,200 1,300 0,39
muro recinzione sez. 9 1,00 8,60 0,200 1,040 1,79
muro recinzione sez. 11 1,00 14,90 0,300 2,400 10,73
muro recinzione sez. 12 1,00 2,40 0,200 1,400 0,67

Parziale mc 151,12
ALTRE AREE
muretto aree in prossimità di impianto di trattamento acque 17,20 0,300 0,500 2,58

17,20 0,800 0,400 5,50
muretto aiuola in prossimità di impianto di trattamento 25,00 0,300 1,500 11,25

25,00 0,800 0,400 8,00
muretto in prossimità della palazzina servizi 16,70 0,300 0,500 2,51

16,70 0,800 0,400 5,34

Parziale mc 35,18

SOMMANO mc 328,77 136,35 44´827,79

7 / 22 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4

Vedi voce n° 21 [mc 328.77] 328,77

SOMMANO mc 328,77 3,00 986,31

8 / 23 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestr ... ompreso il
E.004.034.a nolo della stessa. - In strutture di fondazione

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 80´910,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80´910,81

fond muro recinzione 142,47

SOMMANO mc 142,47 14,88 2´119,95

9 / 24 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestr ... pompa
E.004.034.c compreso il nolo della stessa. - In strutture armate

muro recinzione 151,12
altre aree 35,18

SOMMANO mc 186,30 20,36 3´793,07

10 / 25 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibrato ... ettrica o
E.004.035.b combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 21 [mc 328.77] 328,77

SOMMANO mc 328,77 5,31 1´745,77

11 / 26 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ...  barre ad
E.004.036 aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

MURI DI CONTENIMENTO

incidenza fondazioni muri 60 kg/mc
fond muro recinzione sez. 1 60,00 20,00 2,000 0,500 1´200,00
fond muro recinzione sez. 2 60,00 45,00 1,500 0,500 2´025,00
fond muro recinzione sez. 3 60,00 19,00 1,000 0,500 570,00
fond muro recinzione sez. 3 60,00 17,00 1,000 0,500 510,00
fond muro recinzione sez. 4 *(par.ug.=60*2) 120,00 5,20 1,000 0,400 249,60
fond muro recinzione sez. 4 60,00 14,52 1,000 0,400 348,48
fond muro recinzione sez. 4 60,00 8,60 1,000 0,400 206,40
fond muro recinzione sez. 5 60,00 35,20 1,000 0,400 844,80
fond muro recinzione sez. 6 60,00 12,60 1,500 0,500 567,00
fond muro recinzione sez. 7 e 10 60,00 17,60 2,000 0,500 1´056,00
fond muro recinzione sez. 8 60,00 1,50 1,000 0,400 36,00
fond muro recinzione sez. 9 60,00 8,60 1,000 0,400 206,40
fond muro recinzione sez. 11 60,00 14,90 1,500 0,500 670,50
fond muro recinzione sez. 12 60,00 2,40 1,000 0,400 57,60

Parziale kg 8´547,78
incidenza elev. muri  110 kg/mc
muro recinzione sez. 1 110,00 20,00 0,300 4,000 2´640,00
muro recinzione sez. 2 110,00 45,00 0,300 3,000 4´455,00
muro recinzione sez. 3 110,00 19,00 0,300 1,400 877,80
muro recinzione sez. 3 110,00 17,00 0,300 1,400 785,40
muro recinzione sez. 4 *(par.ug.=110*2) 220,00 5,20 0,300 1,550 531,96
muro recinzione sez. 4 110,00 14,52 0,300 1,550 742,70
muro recinzione sez. 4 110,00 8,60 0,300 1,550 439,89
muro recinzione sez. 5 110,00 35,20 0,300 1,250 1´452,00
muro recinzione sez. 6 110,00 12,60 0,300 2,400 997,92
muro recinzione sez. 7 e 10 110,00 17,60 0,300 3,800 2´207,04
muro recinzione sez. 8 110,00 1,50 0,200 1,300 42,90
muro recinzione sez. 9 110,00 8,60 0,200 1,040 196,77
muro recinzione sez. 11 110,00 14,90 0,300 2,400 1´180,08
muro recinzione sez. 12 110,00 2,40 0,200 1,400 73,92

Parziale kg 16´623,38
ALTRE AREE - ELEVAZIONE MURETTI
muretto aree in prossimità di impianto di trattamento acque 100,00 17,20 0,300 0,500 258,00
muretto aiuola in prossimità di impianto di trattamento 100,00 25,00 0,300 1,500 1´125,00
muretto in prossimità della palazzina servizi 100,00 16,70 0,300 0,500 250,50

ALTRE AREE- FONDAZIONE MURETTI
muretto aree in prossimità di impianto di trattamento acque 100,00 17,20 0,800 0,400 550,40
muretto aiuola in prossimità di impianto di trattamento 100,00 25,00 0,800 0,400 800,00
muretto in prossimità della palazzina servizi 100,00 16,70 0,800 0,400 534,40

Parziale kg 3´518,30

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 28´689,46 88´569,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´689,46 88´569,60

SOMMANO kg 28´689,46 1,90 54´509,97

12 / 27 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cal ... te e
E.004.040 necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

fond muro recinzione sez. 1 2,00 20,00 0,500 20,00
fond muro recinzione sez. 2 2,00 45,00 0,500 45,00
fond muro recinzione sez. 3 2,00 19,00 0,500 19,00
fond muro recinzione sez. 3 2,00 17,00 0,500 17,00
fond muro recinzione sez. 4 4,00 5,20 0,400 8,32
fond muro recinzione sez. 4 2,00 14,52 0,400 11,62
fond muro recinzione sez. 4 2,00 8,60 0,400 6,88
fond muro recinzione sez. 5 2,00 35,20 0,400 28,16
fond muro recinzione sez. 6 2,00 12,60 0,500 12,60
fond muro recinzione sez. 7 e 10 2,00 17,60 0,500 17,60
fond muro recinzione sez. 8 2,00 1,50 0,400 1,20
fond muro recinzione sez. 9 2,00 8,60 0,400 6,88
fond muro recinzione sez. 11 2,00 14,90 0,500 14,90
fond muro recinzione sez. 12 2,00 2,40 0,400 1,92

SOMMANO mq 211,08 20,00 4´221,60

13 / 28 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... l'impiego di
E.004.041 idonei disarmanti, misurato per un solo lato.

MURI DI CONTENIMENTO
muro recinzione sez. 1 2,00 20,00 4,000 160,00
muro recinzione sez. 2 2,00 45,00 3,000 270,00
muro recinzione sez. 3 2,00 19,00 1,400 53,20
muro recinzione sez. 3 2,00 17,00 1,400 47,60
muro recinzione sez. 4 4,00 5,20 1,550 32,24
muro recinzione sez. 4 2,00 14,52 1,550 45,01
muro recinzione sez. 4 2,00 8,60 1,550 26,66
muro recinzione sez. 5 2,00 35,20 1,250 88,00
muro recinzione sez. 6 2,00 12,60 2,400 60,48
muro recinzione sez. 7 e 10 2,00 17,60 3,800 133,76
muro recinzione sez. 8 2,00 1,50 1,300 3,90
muro recinzione sez. 9 2,00 8,60 1,040 17,89
muro recinzione sez. 11 2,00 14,90 2,400 71,52
muro recinzione sez. 12 2,00 2,40 1,400 6,72

Parziale mq 1´016,98
ALTRE AREE - ELEVAZIONE
muretto aree in prossimità di impianto di trattamento acque 2,00 17,20 0,500 17,20
muretto aiuola in prossimità di impianto di trattamento 2,00 25,00 1,500 75,00
muretto in prossimità della palazzina servizi 2,00 16,70 0,500 16,70

ALTRE AREE- FONDAZIONE
muretto aree in prossimità di impianto trattamento acque 2,00 17,20 0,400 13,76
muretto aiuola in prossimità di impianto trattamento 2,00 25,00 0,400 20,00
muretto in prossimità di palazzina servizi 2,00 16,70 0,400 13,36

Parziale mq 156,02

SOMMANO mq 1´173,00 28,00 32´844,00

LAVORI STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE  (Cat 4)

14 / 5 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ...
Inf.001.001.a ovenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 mt

Riempimento 2´000,00

SOMMANO mc 2´000,00 5,95 11´900,00

15 / 6 Marciapiede eseguito con misto di cava stabilizzato con i ... o 32.5,
Inf 01.040 dello spessore finito di 10 cm, compreso rullatura

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 192´045,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 192´045,17

marciapiede 450,00 450,00

SOMMANO mq 450,00 9,75 4´387,50

16 / 7 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... nelle
Inf.001.007 Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento.

area parcheggio 2240,00 0,400 896,00
Vedi voce n° 6 [mq 450.00] 0,400 180,00

SOMMANO mc 1´076,00 14,50 15´602,00

17 / 8 Conglomerato bituminoso per strato di base (tout-venant), ... nate o in
ARIAP opera allo stato compresso):misurato a camionate
15.02.05.06. aree parcheggio 2240,00 0,100 224,00
02

SOMMANO mc 224,00 110,00 24´640,00

18 / 9 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...
Inf.001.009 posizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito:

aree parcheggio 2240,00 7,000 15´680,00

SOMMANO mq/cm 15´680,00 1,15 18´032,00

19 / 10 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),  ... er la stesa
Inf.001.011 ed onere per dare il lavoro finito: mq/cm 1.40

aree parcheggio 2240,00 3,000 6´720,00

SOMMANO mq/cm 6´720,00 1,40 9´408,00

20 / 11 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costitui ... ateriale,
Inf.001.089.a misurata vuoto per pieno - per un nuovo impianto

Scritte a terra 20,00

SOMMANO mq 20,00 3,55 71,00

21 / 12 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, a norma UNI E ...  della
Inf.001.090.c striscia non inferiore a 1,5 mm: - strisce da 20 cm

Segnaletica orizzontale 390,00 390,00

SOMMANO ml 390,00 0,90 351,00

22 / 13 Pavimentazione di marciapiedi con pietrini di cemento del ... x30 cm o
ARIAP 20x20 cm o 25x25 cm in opera con malta di cemento
15.02.05.18 Vedi voce n° 6 [mq 450.00] 450,00

SOMMANO mq 450,00 21,00 9´450,00

23 / 14 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o curvi, a sez ... tti di sezione
Inf.001.039.g di cm. 20 x h. 25 lunghezza cm.100 ml 23.45

aiuola retrostante edificio 33,02
aiuola antistante edificio 37,70
altre aiuole 96,83
altre aiuole 17,96
altre aiuole 13,08
marciapiedi zona manutenzione 93,98
marciapiedi zona rimessaggio autobus 75,60
zona parcheggio di scambio 36,90
aiuola a confine con altri lotti 36,60

SOMMANO ml 441,67 23,45 10´357,16

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 284´343,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 284´343,83

24 / 29 Fornitura e posa in opera di recinzione in grigliato elet ... ro necessario
E.010.005 per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Recinzione 227,00 1,200 272,40

SOMMANO mq 272,40 85,20 23´208,48

25 / 67 Formazione di rampe per superamento barriere architettoni ...
A.P.05 quant'altro occorrente, secondo le indicazioni della D.L.

rampa di accesso  a marciapiede edificio 1,00
rampa di accesso allo spazio per il rimessaggio degli autobus 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 200,00 400,00

SISTEMAZIONI A VERDE  (Cat 5)

26 / 17 Stesa di terreno vegetale derivante dallo scotico effettu ... re necessario
A.P.07 a rendere il lavoro compiuto a regola d'arte

Aree a verde 480,00 0,500 240,00

SOMMANO mc 240,00 3,30 792,00

27 / 18 Fornitura di piante arboree di prima scelta ad alto fusto ... a, Quercus
ARIAP spp., Schinus molle. altezza pianta cm 175 -200
20.01.02.01. Alberature 42,00
04

SOMMANO cadauno 42,00 55,00 2´310,00

28 / 19 Messa a dimora di alberi a portamento cespuglioso o piram ...
Inf.002.002.0 ancoraggio con pali tutori. - alberi di altezza fino a m 3
2.a Vedi voce n° 18 [cadauno 42.00] 42,00

SOMMANO cad 42,00 50,28 2´111,76

AREA MANUTENZIONE E AREA STAZIONE CARBURANTI
(Cat 15)

29 / 16 SERBATOIO: contenitore-distributore mobile costituito da  ...  l'opera
A.P.03 finita a perfetta regola dell'arte e funzionante.

contenitore distributore da 9mc 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

OPERE EDILI  (SpCat 2)
CALCESTRUZZI-ACCIAIO PER C.A. - CASSERI  (Cat 2)

30 / 68 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. -
E.004.001.b classe di resistenza a compressione minima C12/15.

Fondazioni Palazzina Servizi
travi di fondazione 4,00 15,50 1,200 0,100 7,44
travi di fondazione 1,00 11,90 1,200 0,100 1,43
travi di fondazione 4,00 3,00 1,200 0,100 1,44
travi di fondazione 8,00 2,45 1,200 0,100 2,35
travi di fondazione 3,00 1,60 1,200 0,100 0,58

SOMMANO mc 13,24 109,95 1´455,74

31 / 69 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... nere. -
E.004.004.a classe di resistenza a compressione minima C25/30.

Fondazioni Palazzina Servizi
Suola fond. edif 4,00 15,50 1,000 0,500 31,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 31,00 324´621,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31,00 324´621,81

Suola 1,00 11,90 1,000 0,500 5,95
Suola 4,00 3,00 1,000 0,500 6,00
Suola 8,00 2,45 1,000 0,500 9,80
Suola 3,00 1,60 1,000 0,500 2,40
tr. fon. costola 16-17-18-19 1,00 14,90 0,400 0,700 4,17
tr. fon. costola 1-2-3 e 6-7 1,00 15,25 0,400 0,700 4,27
tr. fon. costola 1-4-8-12-16 1,00 13,90 0,400 0,700 3,89
tr. fon. costola 7-11-15-19 1,00 11,30 0,400 0,700 3,16
tr. fon. costola 12-13-14-15 1,00 14,90 0,300 0,400 1,79
tr. fon. costola 8-9-10-11 1,00 14,90 0,300 0,400 1,79
tr. fon. costola 4-5-6 1,00 11,25 0,300 0,400 1,35
tr. fon. costola 2-5-9-13-17 1,00 13,90 0,300 0,400 1,67
tr. fon. costola 6-10-14-18 1,00 11,30 0,300 0,400 1,36

SOMMANO mc 78,60 128,00 10´060,80

32 / 70 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... 1104). -
E.004.008.a Classe di resistenza a compressione minima C28/35

Pilastri Palazzina Servizi
pilastri da 1 a 19 19,00 0,30 0,300 3,800 6,50

Parziale mc 6,50
Travi Palazzina Servizi
tr. 1-4-8-12-16 1,00 13,80 0,300 0,500 2,07
tr 2-5-9-13-17 1,00 13,80 0,300 0,500 2,07
tr. 3-6-10-14-18 1,00 13,80 0,300 0,500 2,07
tr. 7-11-15-19 1,00 11,20 0,300 0,500 1,68
tr. 16-17-18-19 1,00 14,80 0,300 0,500 2,22
tr. 1-2-3 e 6-7 1,00 14,80 0,300 0,500 2,22
cord. 12-13-14-15 1,00 14,80 0,800 0,250 2,96
cord. 8-9-10-11 1,00 14,80 0,800 0,250 2,96
cord. 4-5-6 1,00 10,60 0,800 0,250 2,12

Parziale mc 20,37

SOMMANO mc 26,87 136,35 3´663,72

33 / 71 Sovrapprezzo ai calcestruzzi per passaggio in classe di consistenza
E.004.028.a superiore (superfluida) - Classe di consistenza S4

Vedi voce n° 69 [mc 78.60] 78,60
Vedi voce n° 70 [mc 26.87] 26,87

SOMMANO mc 105,47 3,00 316,41

34 / 72 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestr ... ompreso il
E.004.034.a nolo della stessa. - In strutture di fondazione

Vedi voce n° 69 [mc 78.60] 78,60

SOMMANO mc 78,60 14,88 1´169,57

35 / 73 Sovrapprezzo per esecuzione di getto in opera di calcestr ... pompa
E.004.034.c compreso il nolo della stessa. - In strutture armate

Vedi voce n° 70 [mc 26.87] 26,87

SOMMANO mc 26,87 20,36 547,07

36 / 74 Sovrapprezzo per esecuzione di vibratura mediante vibrato ... ettrica o
E.004.035.b combustibile - Di calcestruzzo cementizio armato

Vedi voce n° 69 [mc 78.60] 78,60
Vedi voce n° 70 [mc 26.87] 26,87

SOMMANO mc 105,47 5,31 560,05

37 / 75 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cal ... te e

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 340´939,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 340´939,43

E.004.040 necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.
Fondazioni Palazzina Servizi
Suola fond. edif 2,00 15,50 0,500 15,50
Suola 2,00 11,90 0,500 11,90
Suola 8,00 3,00 0,500 12,00
Suola 16,00 2,45 0,500 19,60
Suola 6,00 1,60 0,500 4,80
tr. fon. costola 16-17-18-19 2,00 14,90 0,700 20,86
tr. fon. costola 1-2-3 e 6-7 2,00 15,25 0,700 21,35
tr. fon. costola 1-4-8-12-16 2,00 13,90 0,700 19,46
tr. fon. costola 7-11-15-19 2,00 11,30 0,700 15,82
tr. fon. costola 12-13-14-15 2,00 14,90 0,400 11,92
tr. fon. costola 8-9-10-11 2,00 14,90 0,400 11,92
tr. fon. costola 4-5-6 2,00 11,25 0,400 9,00
tr. fon. costola 2-5-9-13-17 2,00 13,90 0,400 11,12
tr. fon. costola 6-10-14-18 2,00 11,30 0,400 9,04

SOMMANO mq 194,29 20,00 3´885,80

38 / 76 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in con ... eri per
E.004.039.a calcestruzzo in elevazione di altezza fino a mt. 4

Pilastri Palazzina Servizi
pilastri da 1 a 19 19,00 1,20 3,300 75,24

Parziale mq 75,24
Travi Palazzina Servizi
tr. 1-4-8-12-16 1,00 13,80 1,050 14,49
tr 2-5-9-13-17 1,00 13,80 0,800 11,04
tr. 3-6-10-14-18 1,00 13,80 0,800 11,04
tr. 7-11-15-19 1,00 11,20 1,050 11,76
tr. 16-17-18-19 1,00 14,80 1,050 15,54
tr. 1-2-3 e 6-7 1,00 14,80 1,050 15,54
cord. 12-13-14-15 1,00 14,80 0,800 11,84
cord. 8-9-10-11 1,00 14,80 0,800 11,84
cord. 4-5-6 1,00 10,60 0,800 8,48

Parziale mq 111,57

SOMMANO mq 186,81 26,50 4´950,47

39 / 77 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ...  barre ad
E.004.036 aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

incidenza travi di fond edificio 85 kg/mc
Suola fond. edif *(par.ug.=85*4) 340,00 15,50 1,000 0,500 2´635,00
Suola 85,00 11,90 1,000 0,500 505,75
Suola  *(par.ug.=85*4) 340,00 3,00 1,000 0,500 510,00
Suola  *(par.ug.=85*8) 680,00 2,45 1,000 0,500 833,00
Suola  *(par.ug.=85*3) 255,00 1,60 1,000 0,500 204,00
tr. fon. costola 16-17-18-19 85,00 14,90 0,400 0,700 354,62
tr. fon. costola 1-2-3 e 6-7 85,00 15,25 0,400 0,700 362,95
tr. fon. costola 1-4-8-12-16 85,00 13,90 0,400 0,700 330,82
tr. fon. costola 7-11-15-19 85,00 11,30 0,400 0,700 268,94
tr. fon. costola 12-13-14-15 85,00 14,90 0,300 0,400 151,98
tr. fon. costola 8-9-10-11 85,00 14,90 0,300 0,400 151,98
tr. fon. costola 4-5-6 85,00 11,25 0,300 0,400 114,75
tr. fon. costola 2-5-9-13-17 85,00 13,90 0,300 0,400 141,78
tr. fon. costola 6-10-14-18 85,00 11,30 0,300 0,400 115,26

Parziale kg 6´680,83

incidenza elev. pilastrii  190 kg/mc
pilastri da 1 a 19 *(par.ug.=19*190) 3610,00 0,30 0,300 3,800 1´234,62

Parziale kg 1´234,62

incidenza elev. travi  140 kg/mc
tr. 1-4-8-12-16 140,00 13,80 0,300 0,500 289,80

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 8´205,25 349´775,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´205,25 349´775,70

tr 2-5-9-13-17 140,00 13,80 0,300 0,500 289,80
tr. 3-6-10-14-18 140,00 13,80 0,300 0,500 289,80
tr. 7-11-15-19 140,00 11,20 0,300 0,500 235,20
tr. 16-17-18-19 140,00 14,80 0,300 0,500 310,80
tr. 1-2-3 e 6-7 140,00 14,80 0,300 0,500 310,80
cord. 12-13-14-15 140,00 14,80 0,800 0,250 414,40
cord. 8-9-10-11 140,00 14,80 0,800 0,250 414,40
cord. 4-5-6 140,00 10,60 0,800 0,250 296,80

Parziale kg 2´851,80

SOMMANO kg 10´767,25 1,90 20´457,77

SOLAI SIDERO-LATERO-CEMENTIZI  (Cat 6)

40 / 51 Fornitura e posa in opera di solaio a struttura mista in  ... r luci da 4.00
E.007.001.d a 6.00 mt: - per sovraccarico di 400 kg /mq

copertura 178,00

SOMMANO mq 178,00 75,50 13´439,00

RIEMPIMENTI, MASSETTI, VESPAI, SOTTOFONDI  (Cat 7)

41 / 30 Vespaio costituito da gettata di pietrame calcareo, asses ... teriale non
ARIAP proveniente dagli scavi e fornito dall’impresa
03.02.12.06 palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 0,200 40,13

SOMMANO mc 40,13 23,03 924,19

42 / 33 Fornitura e posa in opera di massetto in conglomerato cem ... a d’arte:
E.008.007g - Massetto in calcestruzzo RcK 25 spessore cm 10

palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 200,64
palazzina servizi - PIANO TERRA (sopra vespaio) 200,64 200,64

SOMMANO mq 401,28 26,92 10´802,46

43 / 34 Fornitura e posa in opera di vespaio aerato di qualunque  ...
E.008.002b necessario: - Cupoletta con altezza oltre 20 fino a 30 cm

palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 200,64

SOMMANO mq 200,64 19,80 3´972,67

44 / 35 Sovrapprezzo alla voce precedente per maggiore quantità r ...  tipo -
E.008.008 Igloo Per vespaio aerato. ( Percentuale del 20 % )

Vedi voce n° 34 [mq 200.64] 19,80 3´972,67

SOMMANO 3´972,67 0,20 794,53

45 / 36 Pannelli isolanti in polistirene del tipo polipan - spessore 80 mm (€/
ARIAP mq)
14.01.35.07 palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 200,64

palazzina servizi - PIANO COPERTURA 200,64 200,64
palazzina servizi - PACCHETTO MURATURA 58,000 3,200 185,60

SOMMANO mq 586,88 7,15 4´196,19

46 / 37 Fornitura e posa in opera di massetto di sottofondo legge ...  in opera: -
E.008.005a Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5

palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 200,64

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 200,64 404´362,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 200,64 404´362,51

SOMMANO mq 200,64 16,92 3´394,83

47 / 52 Massetto costituito da calcestruzzo cellulare leggero pompato in opera
ARIAP dello spessore medio di 10 cm
03.02.12.16 PALAZZINA SERVIZI

piano di copertura 200,64

SOMMANO mq 200,64 12,55 2´518,03

48 / 53 Sottofondo di pavimento, cappa di protezione o caldana in ... e 3 cm
ARIAP con formazione del piano di posa, tirato a fratazzo
03.02.12.03 PALAZZINA SERVIZI

piano di copertura 200,64

SOMMANO mq 200,64 5,68 1´139,64

INTONACI E RASATURE, TRATTAMENTI DI FINITURA
MURATURE  (Cat 8)

49 / 45 Fornitura e posa in opera di intonaco liscio, per interni ... 'arte. -
E.016.011.a Intonaco liscio a due strati su superfici interne

PALAZZINA SERVIZI (pareti verticali)

quadri elettrici 11,100 3,200 35,52
centrale idrica 12,200 3,200 39,04
ufficio informazioni e biglietteria 25,200 3,200 80,64
deposito 17,100 3,200 54,72
sala autisti 23,300 3,200 74,56
archivio 7,600 3,200 24,32
spogliatoio 18,500 3,200 59,20
disimpegno 35,200 3,200 112,64
servizio igienico con docce (detratta sup.rivestita con piastrelle) 22,350 3,200 71,52
servizio igienico (detratta sup. rivestita con piastrelle) 13,400 3,200 42,88
servizio igienico disabili (detratta sup. rivestita con piastrelle) 15,000 3,200 48,00

Parziale mq 643,04

PALAZZINA SERVIZI (soffitti)
spogliatoio 15,65 15,65
archivio 7,58 7,58
sala autisti 23,31 23,31
centrale idrica 12,19 12,19
ufficio informazioni 37,72 37,72
deposito 17,59 17,59
servizi igienici 5,36 5,36
servizi igienici con docce 10,69 10,69
servizi igienici disabili 6,87 6,87
quadri elettrici 12,20 12,20
disimpegno 23,44 23,44

Parziale mq 172,60

Parapetto interno palazzina piano copertura 58,000 0,900 52,20

Parziale mq 52,20

SOMMANO mq 867,84 15,30 13´277,95

50 / 46 Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o ... r dare il
E.016.036 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

PALAZZINA SERVIZI (pareti verticali)
quadri elettrici 11,100 3,200 35,52
centrale idrica 12,200 3,200 39,04
ufficio informazioni e biglietteria 25,200 3,200 80,64

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 155,20 424´692,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155,20 424´692,96

deposito 17,100 3,200 54,72
sala autisti 23,300 3,200 74,56
archivio 7,600 3,200 24,32
spogliatoio 18,500 3,200 59,20
disimpegno 35,200 3,200 112,64
servizio igienico con docce (detratta sup.rivestita con piastrelle) *(H/
peso=3,2-2,4) 22,350 0,800 17,88
servizio igienico (detratta sup. rivestita con piastrelle) *(H/peso=3,2-
2,4) 13,400 0,800 10,72
servizio igienico disabili (detratta sup. rivestita con piastrelle) *(H/
peso=3,2-2,4) 15,000 0,800 12,00

SOMMANO mq 521,24 6,50 3´388,06

51 / 47 Fornitura in opera di idropittura tempera di superfici in ... r dare il
E.016.039 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

PALAZZINA SERVIZI (soffitti)
archivio 7,58 7,58
sala autisti 23,31 23,31
centrale idrica 12,19 12,19
ufficio informazioni 37,72 37,72
deposito 17,59 17,59
servizi igienici 5,36 5,36
servizi igienici con docce 10,69 10,69
servizi igienici disabili 6,87 6,87
quadri elettrici 12,20 12,20
disimpegno 23,44 23,44

SOMMANO mq 156,95 5,50 863,23

52 / 49 Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti inter ... etta regola
E.015.001 d’arte, delle dimensioni cm 20 x 20 o 20 x 25.

PALAZZINA SERVIZI (pareti verticali servizi igienici)
servizio igienico con docce 21,850 2,400 52,44
servizio igienico 11,900 2,400 28,56
servizio igienico disabili 13,300 2,400 31,92

SOMMANO mq 112,92 33,90 3´827,99

53 / 55 Fornitura e posa in opera di rete portaintonaco mediante  ... r dare il
E.016.019 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

Parapetto interno palazzina piano copertura 58,000 0,200 11,60

SOMMANO mq 11,60 17,50 203,00

IMPERMEABILIZZAZIONI, TRATTAMENTI PROTETTIVI
E ANTIUMIDITA'  (Cat 9)

54 / 31 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile in opera  ...
E.011.016.b meabilizzazione con guaina ardesiata armata con poliestere

palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 200,64

SOMMANO mq 200,64 14,28 2´865,14

55 / 32 Fornitura e posa in opera di barriera al vapore in opera  ... r dare il
E.011.007 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

palazzina servizi - PIANO TERRA 200,64 200,64

SOMMANO mq 200,64 2,33 467,49

56 / 54 Fornitura e posa in opera di scossalina, per la copertura ...  -
E.009.001.c Scossalina in lamiera zincata da 8/10 di sviluppo cm 33

PALAZZINA SERVIZI

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 436´307,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 436´307,87

piano copertura 58,00

SOMMANO ml 58,00 14,00 812,00

57 / 66 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali metallici, com ... gola d'arte.
E.009.003.e Pluviale in lamiera in rame - diametro 100 mm

PALAZZINA SERVIZI
2,00 3,55 7,10

SOMMANO ml 7,10 38,00 269,80

PAVIMENTI, COPRIMURO E RIVESTIMENTI  (Cat 10)

58 / 38 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grès porce ... ioni.  di
E.012.024 a dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura naturale

PALAZZINA SERVIZI PAVIMENTI
spogliatoio 15,65 15,65
archivio 7,58 7,58
sala autisti 23,31 23,31
centrale idrica 12,19 12,19
ufficio informazioni 37,72 37,72
deposito 17,59 17,59
servizi igienici 5,36 5,36
servizi igienici con docce 10,69 10,69
servizi igienici disabili 6,87 6,87
quadri elettrici 12,20 12,20
disimpegno 23,44 23,44

SOMMANO mq 172,60 41,60 7´180,16

59 / 43 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in mono ... t’altro
E.013.006 occorre per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

PALZZINA SERVIZI
quadri elettrici 11,10
centrale idrica 12,20
ufficio informazioni e biglietteria 25,20
deposito 17,10
sala autisti 23,30
archivio 7,60
spogliatoio 18,50
disimpegno 35,20

SOMMANO ml 150,20 9,50 1´426,90

60 / 48 Copertina di cls per muri.Copertina posta a protezione di ... sa in opera
ARIAP delle barre d’armatura;- casseforme e disarmo.
03.02.05.04. PALAZZINA SERVIZI
01 parapetto piano copertura 58,00 0,300 17,40

SOMMANO mq 17,40 59,00 1´026,60

PORTE INTERNE  (Cat 11)

61 / 42 Fornitura e posa in opera di porta interna con pannelli d ...  onere
E.017.024 compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

PALAZZINA SERVIZI
ufficio informazioni e biglietteria 1,00 0,900 2,100 1,89
deposito 1,00 0,900 2,100 1,89
sala autisti 1,00 0,900 2,100 1,89
archivio 1,00 0,900 2,100 1,89
spogliatoio 1,00 0,900 2,100 1,89
spogliatoio 1,00 0,850 2,100 1,79
servizio igienico 4,00 0,750 2,100 6,30

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 17,54 447´023,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,54 447´023,33

servizio igienico disabili 2,00 0,900 2,100 3,78
quadri elettrici 1,00 0,750 2,100 1,58
centrale idrica 1,00 0,750 2,100 1,58

SOMMANO mq 24,48 210,00 5´140,80

INFISSI E PORTE ESTERNE  (Cat 12)

62 / 40 Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio  ... e opere
E.017.009 murarie; esclusa fornitura e posa eventuale vetro.

PALAZZINA SERVIZI
PORTE ESTERNE
ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 1,500 2,200 3,30
deposito 1,00 1,500 2,200 3,30
disimpegno 1,00 0,900 2,200 1,98
sala autisti 1,00 1,500 2,200 3,30
INFISSI ESTERNI
ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 1,500 2,000 3,00
centrale idrica 1,00 1,500 2,000 3,00
bagno disabili 1,00 0,900 1,500 1,35
servizio igienico 2,00 0,900 1,500 2,70
spogliatoio 1,00 1,500 2,200 3,30
archivio 1,00 0,900 1,500 1,35
sala autisti 1,00 1,500 2,200 3,30
deposito 1,00 1,500 2,200 3,30

SOMMANO mq 33,18 357,00 11´845,26

63 / 41 Fornitura e posa in opera di vetro camera costituito da l ... la d'arte: -
E.018.019.a Vetro camera spessore mm 4 - 6 - 4 su infissi

PALAZZINA SERVIZI
PORTE ESTERNE
ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 1,500 2,200 3,30
deposito 1,00 1,500 2,200 3,30
disimpegno 1,00 0,900 2,200 1,98
sala autisti 1,00 1,500 2,200 3,30
INFISSI ESTERNI
ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 1,500 2,000 3,00
centrale idrica 1,00 1,500 2,000 3,00
bagno disabili 1,00 0,900 1,500 1,35
servizio igienico 2,00 0,900 1,500 2,70
spogliatoio 1,00 1,500 2,200 3,30
archivio 1,00 0,900 1,500 1,35
sala autisti 1,00 1,500 2,200 3,30
deposito 1,00 1,500 2,200 3,30

SOMMANO mq 33,18 49,00 1´625,82

64 / 50 PENSILINA INGRESSO PALAZZINA SERVIZI cotituita da profili
A.P.04 in alluminio e lastre in policarbonato.

PALAZZINA SERVIZI 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

MURATURE ESTERNE E INTERNE  (Cat 13)

65 / 39 Muratura di tompagno a cassa vuota, costituita da doppia  ...  faccia
ARIAP vista bugnata da 20 cm e interna in forati da 8 cm
03.02.08.12. PALAZZINA SERVIZI
14 piano terra - muratura esterna 58,00 4,500 261,00

SOMMANO mq 261,00 50,94 13´295,34

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 480´930,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480´930,55

66 / 44 Muratura di tufi segati, dello spessore di 8 ÷ 10 cm con  ... ufo,
ARIAP compreso di eventuale impalcatura e ponti di servizio
03.02.06.09 PALAZZINA SERVIZI

deposito 8,550 3,200 27,36
ufficio informazioni e biglietteria 12,600 3,200 40,32
centrale idrica 5,550 3,200 17,76
quadri elettrici 5,550 3,200 17,76
servizio igienico disabili 7,500 3,200 24,00
srvizio igienico con docce 7,000 3,200 22,40
srvizio igienico 14,000 3,200 44,80
spogliatoio 3,700 3,200 11,84
disimpegno 10,150 3,200 32,48
sala autisti - archivio 3,700 3,200 11,84

SOMMANO mq 250,56 15,39 3´856,12

SANITARI E RUBINETTERIA  (Cat 14)

67 / 56 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana  ... e, a
I.002.006 giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

servizio igienico con docce 2,00
servizio igienico 1,00

SOMMANO cadauno 3,00 263,44 790,32

68 / 57 Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il l ... e, a giudizio
I.002.011 della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

servizio igienico con docce 2,00
servizio igienico 1,00
servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 4,00 93,78 375,12

69 / 58 Fornitura e posa in opera di piatto per doccia in gres po ... i. delle
I.002.017.a dimensioni standard di mercato di circa cm 75x75.

servizio igienico con docce 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 174,89 349,78

70 / 59 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ... sioni di cm
I.002.002.a 65x50 con tolleranza in meno o in più di cm 2.

servizio igienico con docce 3,00
servizio igienico 2,00
antibagno servizio igienico diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 212,84 1´277,04

71 / 60 Fornitura e posa in opera di gruppo monoforo per lavabo i ...  per dare
I.004.006.a il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.

servizio igienico con docce 3,00
servizio igienico 1,00
antibagno servizio igienico diversabili 1,00
servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 6,00 110,05 660,30

72 / 61 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrifi ... per f. p. o.
I.002.004.b di mensole reclinabili con sistema meccanico.

servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 274,00 274,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 488´513,23



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 488´513,23

73 / 62 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana  ... e, a
I.002.008 giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 572,26 572,26

74 / 63 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili ... onante.
I.003.002a Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 160,65 160,65

75 / 64 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili ... isso
I.003.002b orizzontale con o senza angolo, lunghezza max cm 250.

servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 67,45 67,45

76 / 65 Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili ... r dare
I.003.002f l'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile.

servizio igienico per diversabili 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 319,00 319,00

77 / 131 Fornitura e posa in opera di batteria per vasca o doccia  ... o finito. con
I.004.004.c braccio con soffione non rotante per doccia.

servizio igienico con docce 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 127,80 255,60

AREA MANUTENZIONE E AREA STAZIONE CARBURANTI
(Cat 15)

78 / 15 TETTOIA AREA MANUTENZIONE AUTOBUS: copertura in
A.P.02 acciaio f ... vori stessa i calcoli e i disegni esecutivi della tettoia.

area manutenzione autobus 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 47´237,30 47´237,30

OPERE IN MARMO  (Cat 18)

79 / 129 Fornitura e posa in opera di lastre rettangolari con facc ... scale:
E.021.001.b. Spessore 3 cm - Pietra di Trani normale o Bisceglie
04 PORTE ESTERNE

ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
ingresso ufficio informazione e biglietteria 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
deposito 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
deposito 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
disimpegno 1,00 2,00 0,900 0,400 0,72
disimpegno 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
sala autisti 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
sala autisti 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20

INFISSI ESTERNI
ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
ingresso ufficio informazioni e biglietteria 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
centrale idrica 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
centrale idrica 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
bagno disabili 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
bagno disabili 1,00 2,00 0,900 0,400 0,72
servizio igienico 2,00 2,00 0,900 0,400 1,44
servizio igienico 2,00 2,00 1,500 0,400 2,40

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 23,04 537´125,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23,04 537´125,49

spogliatoio 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
spogliatoio 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
archivio 1,00 2,00 0,900 0,400 0,72
archivio 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
sala autisti 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20
sala autisti 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
deposito 1,00 2,00 2,200 0,400 1,76
deposito 1,00 2,00 1,500 0,400 1,20

SOMMANO mq 33,84 110,00 3´722,40

OPERE IN FERRO  (Cat 19)

80 / 127 Fornitura e posa in opera di manufatti per ringhiere per  ... r dare il
E.010.007 lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

area in prossimità di impianto di trattamento acqua 15,00 17,200 258,00
aiuola in prossimità di impianto di trattamento 15,00 25,000 375,00
area in prossimità della palazzina servizi 15,00 16,700 250,50

INGRESSI
cancello ingresso autobus *(H/peso=6,5*2) 20,00 13,000 260,00
cancello uscita autobus *(H/peso=6,50*2) 20,00 13,000 260,00
cancello ingresso parcheggio di scambio *(H/peso=4*2) 20,00 8,000 160,00
cancello uscita parcheggio di scambio *(H/peso=6*2) 20,00 12,000 240,00
cancello pedonale *(H/peso=1,5*2) 20,00 3,000 60,00

SOMMANO kg 1´863,50 7,70 14´348,95

81 / 128 Zincatura a caldo di opere in ferro. mediante immersione in bagno di
E.010.010 zinco fuso

Vedi voce n° 127 [kg 1 863.50] 1´863,50

SOMMANO kg 1´863,50 1,40 2´608,90

IMPIANTO IDRICO FOGNANTE  (SpCat 3)
IMPIANTO IDRICO FOGNANTE  (Cat 16)

82 / 84 Fornitura e posa in opera di punto attacco per alimentazi ... ero di
I.001.001.a apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico.

24,00

SOMMANO cad 24,00 85,50 2´052,00

83 / 85 Fornitura e posa in opera di serbatoio a pressione atmosf ... o della
I.005.005.o Sanita' Cilindro Orizzontale Capacità C = 2000 (l)

1,00

SOMMANO cad 1,00 695,60 695,60

84 / 86 Fornitura e posa in opera di gruppo di sollevamento acqua ... .= 5,2/
I.005.010.c 3,6/2,4 Potenza nominale dei motori: P (kW) = 0,75.

1,00

SOMMANO cad 1,00 356,65 356,65

85 / 87 Fornitura e posa in opera di scaldacqua elettrico o termo ... n
I.006.012.d adiacenza all'apparecchio. Scaldacqua elettrico da l 50.

2,00

SOMMANO cad 2,00 194,70 389,40

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 561´299,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 561´299,39

86 / 88 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato ...  (Kg/m). -
T.009.006.c DN = 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 12,40 124,00

87 / 89 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato ...  P (Kg/m). -
T.009.006.d DN = 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 16,50 165,00

88 / 90 Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame nudo forni ... Kg/m). -D
T.009.012.c x s = 14 x 1,0 - P = 0,37 Kg/m (tubo in rotoli).

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 5,70 228,00

89 / 91 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costi ... el tubo da
T.010.004.a isolare: D (mm). -D = 22 (1/2”) spessore mm 20.

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 7,00 280,00

90 / 92 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costi ... el tubo da
T.010.004.b isolare: D (mm). -D = 28 (3/4”) spessore mm 20.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 7,16 71,60

91 / 93 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costi ...  del tubo da
T.010.004.c isolare: D (mm). -D = 35 (1”) spessore mm 20.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 8,10 81,00

92 / 94 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distrib ... ).
T.013.008.g Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1” D = 1/2” 4 + 4.

1,00

SOMMANO cad 1,00 69,80 69,80

93 / 95 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distrib ... ).
T.013.008.h Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1” D = 1/2” 6 + 6.

2,00

SOMMANO cad 2,00 98,54 197,08

94 / 96 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distrib ... ).
T.013.008.i Derivazioni laterali: D (1/2"). -A = 1” D = 1/2” 8 + 8.

1,00

SOMMANO cad 1,00 127,72 127,72

95 / 97 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura colle ... e, muri in
T.013.010.b C.A. o in pietra. -H x L x P = 640 x 325 x 110.

4,00

SOMMANO cad 4,00 68,25 273,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 562´916,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 562´916,59

96 / 98 Fornitura e posa in opera di impianto di produzione di ac ... tore 2,02
EA.001.020. mq, peso (a vuoto) di 125 kg, inclinazione piano
a 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´500,00 3´000,00

97 / 99 Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene per fogn ... messa del
F.001.012.b presente capitolo. - Diametro esterno da mm 125.

25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 12,23 305,75

98 / 100 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... o. -
F.002.001.d Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

3,00

SOMMANO cad 3,00 73,97 221,91

99 / 101 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbric ... ccordo. -
F.002.003.e Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 50

3,00

SOMMANO cad 3,00 42,81 128,43

100 / 102 Forniti e posti in opera Chiusini in ghisa sferoidale, se ... vi
F.002.22e.1 antisdrucciolo aventi dimensioni esterne mm.: 300 x 300

3,00

SOMMANO cad 3,00 23,70 71,10

101 / 103 Fornitura e posa in opera di punto attacco per scarico di ... ero di
I.001.004.a apparecchi da 1 a 5; per ogni apparecchio igienico.

16,00

SOMMANO cad 16,00 73,70 1´179,20

IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 4)
Cavi elettrici  (Cat 22)

102 / 132 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... i, le scatole di
EL.003.005.q derivazione e le opere murarie. 1x1,5 mm2

80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 1,00 80,00

103 / 133 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... i, le scatole di
EL.003.005.p derivazione e le opere murarie. 1x2,5 mm2

250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 1,35 337,50

104 / 134 Linea elettrica in cavo unipolare flessibile isolato con  ... oni, le scatole
EL.003.005.n di derivazione e le opere murarie. 1x6 mm2

160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 2,42 387,20

105 / 135 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... i, le
EL.003.002.z scatole di derivazione e le opere murarie. 3x2,5 mm2
05 270,00 270,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 270,00 568´627,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 270,00 568´627,68

SOMMANO m 270,00 3,31 893,70

106 / 136 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni, le
EL.003.002.z scatole di derivazione e le opere murarie. 3x4 mm2
04 410,00 410,00

SOMMANO m 410,00 4,05 1´660,50

107 / 137 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni, le
EL.003.002.z scatole di derivazione e le opere murarie. 3x6 mm2
03 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,85 485,00

108 / 138 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni, le
EL.003.002.d scatole di derivazione e le opere murarie. 5x6 mm2

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 7,10 1´420,00

109 / 139 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni, le
EL.003.002. scatole di derivazione e le opere murarie. 4x35 mm2
m 30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 18,53 555,90

110 / 140 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni, le
EL.003.002.i scatole di derivazione e le opere murarie. 4x70 mm2

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 30,91 309,10

111 / 141 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... ni, le
EL.003.002.c scatole di derivazione e le opere murarie. 5x10 mm2

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 10,38 2´076,00

112 / 142 Linea elettrica in cavo multipolare isolato in gomma G7M1 ... oni, le
EL.003.002.e scatole di derivazione e le opere murarie. 5x4 mm2

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 5,64 1´128,00

Canalizzazioni  (Cat 23)

113 / 143 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... are il lavoro
EL.004.006.a finito. Misure assimilabili a mm 100x100x50.

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 5,73 171,90

114 / 144 Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazio ... dare il
EL.004.006.c lavoro finito. Misure assimilabili a mm150x110x70.

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 8,03 64,24

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 577´392,02
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 577´392,02

115 / 145 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre
EL.004.002.e per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 40.

54,00 54,00

SOMMANO m 54,00 5,43 293,22

116 / 146 Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC p ... occorre
EL.004.002.d per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 4,55 682,50

117 / 147 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per
EL.004.001.b dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 20.

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 2,37 94,80

118 / 148 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per
EL.004.001.c dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 3,10 186,00

119 / 149 Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile in PVC  ... occorre per
EL.004.001.d dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 32.

40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 3,76 150,40

120 / 150 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ... e il lavoro
EL.004.005.a finito. Dimensioni assimilabili a mm 92x92x45.

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 3,69 29,52

121 / 151 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ...  il lavoro
EL.004.005.c finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70.

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 4,48 35,84

122 / 152 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione in pl ... e il lavoro
EL.004.005.d finito. Dimensioni assimilabili a mm152x98x70.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 4,61 9,22

123 / 153 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... occorre
EL.004.007.a per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50.

35,00 35,00

SOMMANO m 35,00 5,09 178,15

124 / 154 Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC serie pesan ... ccorre
EL.004.007.h per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125.

160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 10,63 1´700,80

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 580´752,47
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R I P O R T O 580´752,47

Distribuzione servizi  (Cat 24)

125 / 155 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... uce a
EL.006.021.e pulsante 10 A. Punto pulsante a tirante sottotraccia

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,09 37,09

126 / 156 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ... a d'arte Per
EL.006.022.b suonerie da parete Suoneria da parete da 230V

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 38,22 38,22

127 / 157 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... uce a
EL.006.013.a interruttore 10 A. Punto luce con corrugato pesante.

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 28,90 231,20

128 / 158 Impianto elettrico per edificio civile -sistema di distri ...
EL.006.008.a magnetotermico e interbloccata da 10A in corrugato pesante

14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 64,34 900,76

129 / 159 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... valente 10/16
EL.006.016.c A Punto presa bivalente 10/16A in vista IP5X

13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 38,04 494,52

130 / 160 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... r punto luce a
EL.006.013.c interruttore 10 A. Punto luce in vista IP5X

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 42,38 127,14

131 / 161 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... to presa CEE
EL.006.011.n Punto presa CEe interbloccata 32A/400V 3P+N+T

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 81,98 491,88

132 / 162 Impianto elettrico per edificio civile completo di: -sist ... unto presa
EL.006.011.a CEE Punto presa CEe interbloccata 16A/230V 2P+T

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 61,60 369,60

133 / 163 Lavori di ripristino del tipo edile comprendenti l'esecuz ... eposito
A.P.19 provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

134 / 164 Fornitura e posa in opera di elettroserratura
A.P.11 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 588´692,88
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R I P O R T O 588´692,88

Impianto di terra  (Cat 25)

135 / 165 Fornitura e posa in opera di puntazza a croce per dispers ... ccorre per
EL.007.004.a dare l'opera finita. Di lunghezza pari a 1,5 m.

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 31,00 248,00

136 / 166 Fornitura e posa in opera di corda o tondo in rame nudo p ...  il lavoro
EL.007.001.b finito. Di sezione pari a 50 mm2 (7x O 3,0 mm).

75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 7,40 555,00

137 / 167 Fornitura e posa in opera di piastra per collegamenti equ ... o altro
EL.007.014 occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 49,19 196,76

138 / 168 Realizzazione di messa a terra di tubazioni metalliche es ... altro
A.P.12 necessario per la posa in opera a qualsiasi altezza.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

139 / 169 Esecuzione di collegamenti equipotenziali per locale da b ... cessorio
A.P.13 per dare l'opera finita a perfetta regolad 'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 150,00 150,00

Impianto videocitofonico  (Cat 26)

140 / 170 Fornitura e posa in opera di cavo videocitofonico conform ... o. Cavo
EL.003.019.a coassiale Rg59 + 2x1 mm2 + 6x0,50 mm2 + 6x0,35 mm2

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 5,78 289,00

141 / 171 Fornitura e posa in opera di Videocitofono composto da: • ... to di
A.P.14 staffa • Alimentatore 110-230Vca 38VA, 7 moduli DIN.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

Impianto rete dati  (Cat 27)

142 / 172 Fornitura e posa in opera di router ADSL dotato di 1 port ... to di
N.001.029 installazione e verifica del corretto funzionamento.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 406,64 406,64

143 / 173 Fornitura e posa in opera di punto presa per collegamento ...  per
N.001.001.a trasmissione dati -Cat. 5e UTP - lunghezza fino m. 30

5,00 5,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 5,00 591´438,28
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,00 591´438,28

SOMMANO cad 5,00 132,59 662,95

144 / 174 Fornitura e posa in opera di Switch gestito SNMP ed RMON  ... io di
N.001.037 distribuzione e verifica del corretto funzionamento.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 673,62 673,62

145 / 175 Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione com ... ablato -
N.001.002.a Con 24 connettori RJ45 a 8 pin. - Categoria 5e UTP

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 136,95 136,95

Impianto di illuminazione  (Cat 28)

146 / 176 Fornitura e posa in opera di plafoniera di qualsiasi form ... erfetta
EL.005.002.b regola d'arte. Con lampada alogena E27 - max 200W.

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 47,06 282,36

147 / 177 Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabil ...  l'opera
EL.005.023.d finita. Con lampada al sodio alta pressione 250W.

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 311,83 3´430,13

148 / 178 Fornitura e posa in opera, in basamento predisposto, di p ... la
EL.005.024.f morsettiera. Per altezza f.t. mm 6300 zincato (Hi=700).

11,00

SOMMANO cad 11,00 213,29 2´346,19

149 / 179 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture n ... nere. -
E.004.001.b classe di resistenza a compressione minima C12/15.

basamento pali illuminazione 11,00 1,40 1,400 0,100 2,16

SOMMANO mc 2,16 109,95 237,49

150 / 180 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione g ... nere. -
E.004.004.a classe di resistenza a compressione minima C25/30.

basamento pali illuminazione 11,00 1,20 1,200 1,200 19,01

SOMMANO mc 19,01 128,00 2´433,28

151 / 181 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo arm ...  barre ad
E.004.036 aderenza migliorata nei diametri da 5 mm a 40 mm

Vedi voce n° 180 [mc 19.01] 80,00 1´520,80

SOMMANO kg 1´520,80 1,90 2´889,52

152 / 182 Fornitura e posa in opera di casserature per getti di cal ... te e
E.004.040 necessario per dare l’opera a perfetta regola d’arte.

basamento pali illuminazione *(lung.=1,2*4) 11,00 4,80 1,200 63,36

SOMMANO mq 63,36 20,00 1´267,20

153 / 183 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... eso quanto

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 605´797,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 605´797,97

EL.005.006.d altro occorre per dare il lavoro finito. 2x58W.
13,00

SOMMANO cad 13,00 134,59 1´749,67

154 / 184 Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... eso quanto
EL.005.006.b altro occorre per dare il lavoro finito. 4x18W.

3,00

SOMMANO cad 3,00 124,06 372,18

155 / 185 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con c ... o altro
EL.005.008.b occorre per dare l'opera finita. Versione 1 x 58W.

4,00

SOMMANO cad 4,00 138,38 553,52

156 / 186 Fornitura e posa in opera di plafoniera industriale con c ... o altro
EL.005.008.c occorre per dare l'opera finita. Versione 2 x 36W.

2,00

SOMMANO cad 2,00 148,14 296,28

157 / 187 Fornitura e posa in opera di proiettore per lampada aloge ... occorre
EL.005.007.a per dare l'opera finita.. Per lampade fino a 300W.

2,00

SOMMANO cad 2,00 36,89 73,78

158 / 188 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza cost ... corre per
EL.005.017.e dare il lavoro finito. 1x8W (solo emergenza) 1h.

2,00

SOMMANO cad 2,00 77,89 155,78

Quadri elettrici  (Cat 29)

159 / 189 QUADRO GENERALE ATTIVITA' - Fornitura e posa in opera di  ...
A.P.16 descritte ed indicate negli schemi elettrici di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00

160 / 190 QUADRO GENERALE - Fornitura e posa in opera di quadro ele ...
A.P.17 descritte ed indicate negli schemi elettrici di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00

161 / 191 QUADRO CENTRALE IDRICA- Fornitura e posa in opera di quad ...
A.P.18 descritte ed indicate negli schemi elettrici di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

Impianto Telefonico  (Cat 30)

162 / 192 Impianto elettrico per edificio civile -connessione al si ... efonica/EDP
EL.006.024.e Presa RJ45 collegato ad impianto sotto traccia

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 612´849,18

5,00

SOMMANO cad 5,00 24,25 121,25

163 / 193 Fornitura e posa in opera di linea telefonica in cavo mul ... , le scatole
EL.003.023.c di derivazione e le opere murarie. A 4 coppie

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 2,17 108,50

164 / 194 Fornitura e posa in opera di centralino telefonico automa ... esterno
A.P.15 citofonico e 2 verso le linee telefoniche esterne.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 400,00 400,00

Scavi impianto elettrico  (Cat 31)

165 / 195 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici,  ...  pietra
E.001.002.b crosta, puddinghe, argilla compatta e assimilabili

250,00

SOMMANO mc 250,00 13,30 3´325,00

166 / 196 Rinterro di scavi in presenza di sottoservizi o similari  ... mento
E.001.010 meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30.

250,00

SOMMANO mc 250,00 12,50 3´125,00

167 / 197 Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini d'ispezi ... io a forma
F.002.023.b quadrata di lato di 730mm e peso totale di 97kg

3,00

SOMMANO cad 3,00 135,57 406,71

168 / 198 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... o. -
F.002.001.e Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 70 x 70 x 70

3,00

SOMMANO cad 3,00 116,19 348,57

169 / 199 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... o. -
F.002.001.a Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 40 x 40 x 40

30,00

SOMMANO cad 30,00 41,23 1´236,90

IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE   (SpCat 5)
IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA E

SECONDA PIOGGIA  (Cat 3)

170 / 78 Fornitura e posa in opera di IMPIANTO ACQUE DI PRIMA E SE ...
A.P.10 ma pioggia 35 mc. Portata acqua di 2° pioggia 66,21 l/sec.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 29´290,00 29´290,00

171 / 79 Fornitura e posa in opera di tubo estruso con miscela a b ...  capitolo.

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 651´211,11

F.001.004.d Classe rigidità SN 4 - Diametro esterno mm 400.
200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 41,14 8´228,00

172 / 80 Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cement ... o. -
F.002.001.d Pozzetto di raccordo prefabbricato da cm 60 x 60 x 50

9,00

SOMMANO cad 9,00 73,97 665,73

173 / 81 Fornitura e posa in opera di anello aggiuntivo prefabbric ... ccordo. -
F.002.003.e Anello aggiuntivo al pozzetto da cm 60 x 60 x 50

9,00

SOMMANO cad 9,00 42,81 385,29

174 / 82 Caditoie in ghisa sferoidale, secondo le norme ISO 1083 o ... esterne
F.002.024.b0 mm.: 600 x 600 sup. di scarico 990 cm²; peso 55 Kg
2 9,00

SOMMANO cad 9,00 253,00 2´277,00

175 / 83 Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c ... glia in ghisa
F.003.008.d inserita nel canale, classe C250 (DIN 19580)

22,00

SOMMANO cad 22,00 130,59 2´872,98

IMPIANTO INNAFFIAMENTO  (SpCat 6)
IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO  (Cat 20)

176 / 130 IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO costiutito da vasca a tenuta pe ...
A.P.06 etta regola d'arte. Sono compresi gli scavi ed i rinterri.

aiuole aree a parcheggio 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´400,00 4´400,00

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  (SpCat 7)
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  (Cat 21)

177 / 104 Realizzazione di allaccio di corpo scaldante o radiatore  ... tribuzione e
T.006.001.b la rete principale. -Con valvola termostatica

4,00

SOMMANO cad 4,00 220,50 882,00

178 / 105 Fornitura e posa in opera di corpi scaldanti costituiti d ... 2 (delta T =
T.006.004.f 50°C). -Altezza massima dell’elemento mm 830.

4´970,00

SOMMANO W 4´970,00 0,14 695,80

179 / 106 Realizzazione di allaccio di ventilconvettore dal collett ... ale di
T.007.001.b scarico. -Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.

4,00

SOMMANO cad 4,00 258,00 1´032,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 672´649,91

180 / 107 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per install ... zialità
T.007.004.d frigorifera totale (PF) non inferiore a 2,80 (kW).

2,00

SOMMANO cad 2,00 403,00 806,00

181 / 108 Fornitura e posa in opera di ventilconvettore per install ... zialità
T.007.004.e frigorifera totale (PF) non inferiore a 4,00 (kW).

2,00

SOMMANO cad 2,00 461,00 922,00

182 / 109 Fornitura e posa in opera di accessori dei ventilconvetto ... le linee
T.007.007.q elettriche. -Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi.

4,00

SOMMANO cad 4,00 117,00 468,00

183 / 110 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero co ... staffaggi. -
T.009.001.b DN 15 (1/2") - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 7,10 106,50

184 / 111 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero co ... staffaggi. -
T.009.001.c DN 20 (3/4") - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 9,50 95,00

185 / 112 Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero co ... i staffaggi.
T.009.001.d -DN 25 (1") - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 12,00 600,00

186 / 113 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costi ... el tubo da
T.010.004.a isolare: D (mm). -D = 22 (1/2”) spessore mm 20.

15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 7,00 105,00

187 / 114 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costi ... el tubo da
T.010.004.b isolare: D (mm). -D = 28 (3/4”) spessore mm 20.

10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 7,16 71,60

188 / 115 Fornitura e posa in opera di isolante per tubazioni costi ...  del tubo da
T.010.004.c isolare: D (mm). -D = 35 (1”) spessore mm 20.

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 8,10 405,00

189 / 116 Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione a ... co o del
T.011.004.d rivestimento. -Diametro nominale 25 (1”) PN = 42.

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,99 49,98

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 676´278,99
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 676´278,99

190 / 117 Fornitura e posa in opera di valvola a due vie del tipo a ... ti elettrici. -
T.012.028.a Diametro nominale 15 (1/2") - KV = 0,6/6,3.

1,00

SOMMANO cad 1,00 211,24 211,24

191 / 118 Fornitura e posa in opera di collettore doppio di distrib ...  Derivazioni
T.013.008.d laterali: D (1/2"). -A = 3/4” D = 1/2” 6 + 6.

1,00

SOMMANO cad 1,00 95,82 95,82

192 / 119 Fornitura e posa in opera di sportello di copertura colle ... e, muri in
T.013.010.b C.A. o in pietra. -H x L x P = 640 x 325 x 110.

1,00

SOMMANO cad 1,00 68,25 68,25

193 / 120 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio con d ... l lavoro
T.021.006.i finito a perfetta regola d’arte. -Dim. 300*160 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 40,27 80,54

194 / 121 Fornitura e posa in opera di bocchetta in alluminio con d ... l lavoro
T.021.006.l finito a perfetta regola d’arte. -Dim. 400*160 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 46,30 92,60

195 / 122 Fornitura e posa in opera di bocchetta di transito in all ... l lavoro finito
T.021.009.d a perfetta regola d’arte. -Dim. 300*160 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 35,73 71,46

196 / 123 Fornitura e posa in opera di bocchetta di transito in all ... l lavoro finito
T.021.009.e a perfetta regola d’arte. -Dim. 400*160 mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 40,45 80,90

197 / 124 Fornitura e posa in opera di griglia di aspirazione in al ...  l’opera finita
T.021.018.z0 a perfetta regola d’arte. -Dim. 400*300 mm
1 2,00

SOMMANO cad 2,00 52,10 104,20

198 / 125 Fornitura e posa in opera di collegamento ventilconvettor ... ggi e
A.P.08 quanto altro necessario alla corretta posa in opera.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 100,00 400,00

199 / 126 Fornitura e posa in opera di Pompa di calore reversibile  ...  3,00
A.P.09 ESEER (raffreddamento) 3,90 COP (riscaldamento) 3,40

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´516,00 7´516,00

COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

A   R I P O R T A R E 685´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 685´000,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 685´000,00

T O T A L E   euro 685´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 STRADE, PARCHEGGI, PIAZZALI 323´166,07
  002 OPERE EDILI 234´639,67
  003 IMPIANTO IDRICO FOGNANTE 10´017,24
  004 IMPIANTO ELETTRICO 54´098,13
  005 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE 43´719,00
  006 IMPIANTO INNAFFIAMENTO 4´400,00
  007 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 14´959,89

Totale SUPER CATEGORIE euro 685´000,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 SCAVI E RINTERRI 30´962,59 4,520
  002 CALCESTRUZZI-ACCIAIO PER C.A. - CASSERI 196´249,98 28,650
  003 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA 43´719,00 6,382
  004 LAVORI STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE 127´807,14 18,658
  005 SISTEMAZIONI A VERDE 5´213,76 0,761
  006 SOLAI SIDERO-LATERO-CEMENTIZI 13´439,00 1,962
  007 RIEMPIMENTI, MASSETTI, VESPAI, SOTTOFONDI 27´742,54 4,050
  008 INTONACI E RASATURE, TRATTAMENTI DI FINITURA MURATURE 21´560,23 3,147
  009 IMPERMEABILIZZAZIONI, TRATTAMENTI PROTETTIVI E ANTIUMIDITA' 4´414,43 0,644
  010 PAVIMENTI, COPRIMURO E RIVESTIMENTI 9´633,66 1,406
  011 PORTE INTERNE 5´140,80 0,750
  012 INFISSI E PORTE ESTERNE 15´471,08 2,259
  013 MURATURE ESTERNE E INTERNE 17´151,46 2,504
  014 SANITARI E RUBINETTERIA 5´101,52 0,745
  015 AREA MANUTENZIONE E AREA STAZIONE CARBURANTI 57´237,30 8,356
  016 IMPIANTO IDRICO FOGNANTE 10´017,24 1,462
  017 IMPIANTO ELETTRICO 0,00 0,000
  018 OPERE IN MARMO 3´722,40 0,543
  019 OPERE IN FERRO 16´957,85 2,476
  020 IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO 4´400,00 0,642
  021 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 14´959,89 2,184
  022 Cavi elettrici 9´332,90 1,362
  023 Canalizzazioni 3´596,59 0,525
  024 Distribuzione servizi 7´940,41 1,159
  025 Impianto di terra 1´549,76 0,226
  026 Impianto videocitofonico 789,00 0,115
  027 Impianto rete dati 1´880,16 0,274
  028 Impianto di illuminazione 16´087,38 2,349
  029 Quadri elettrici 3´850,00 0,562
  030 Impianto Telefonico 629,75 0,092
  031 Scavi impianto elettrico 8´442,18 1,232

Totale CATEGORIE euro 685´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 685´000,00 100,000

C:001 STRADE, PARCHEGGI, PIAZZALI euro 323´166,07 47,178

C:001.001      SCAVI E RINTERRI euro 30´962,59 4,520
C:001.002      CALCESTRUZZI-ACCIAIO PER C.A. - CASSERI euro 149´182,58 21,778
C:001.004      LAVORI STRADALI E SISTEMAZIONI ESTERNE euro 127´807,14 18,658
C:001.005      SISTEMAZIONI A VERDE euro 5´213,76 0,761
C:001.015      AREA MANUTENZIONE E AREA STAZIONE CARBURANTI euro 10´000,00 1,460

C:002 OPERE EDILI euro 234´639,67 34,254

C:002.002      CALCESTRUZZI-ACCIAIO PER C.A. - CASSERI euro 47´067,40 6,871
C:002.006      SOLAI SIDERO-LATERO-CEMENTIZI euro 13´439,00 1,962
C:002.007      RIEMPIMENTI, MASSETTI, VESPAI, SOTTOFONDI euro 27´742,54 4,050
C:002.008      INTONACI E RASATURE, TRATTAMENTI DI FINITURA MURATURE euro 21´560,23 3,147
C:002.009      IMPERMEABILIZZAZIONI, TRATTAMENTI PROTETTIVI E ANTIUMIDITA' euro 4´414,43 0,644
C:002.010      PAVIMENTI, COPRIMURO E RIVESTIMENTI euro 9´633,66 1,406
C:002.011      PORTE INTERNE euro 5´140,80 0,750
C:002.012      INFISSI E PORTE ESTERNE euro 15´471,08 2,259
C:002.013      MURATURE ESTERNE E INTERNE euro 17´151,46 2,504
C:002.014      SANITARI E RUBINETTERIA euro 5´101,52 0,745
C:002.015      AREA MANUTENZIONE E AREA STAZIONE CARBURANTI euro 47´237,30 6,896
C:002.018      OPERE IN MARMO euro 3´722,40 0,543
C:002.019      OPERE IN FERRO euro 16´957,85 2,476

C:003 IMPIANTO IDRICO FOGNANTE euro 10´017,24 1,462

C:003.016      IMPIANTO IDRICO FOGNANTE euro 10´017,24 1,462

C:004 IMPIANTO ELETTRICO euro 54´098,13 7,898

C:004.022      Cavi elettrici euro 9´332,90 1,362
C:004.023      Canalizzazioni euro 3´596,59 0,525
C:004.024      Distribuzione servizi euro 7´940,41 1,159
C:004.025      Impianto di terra euro 1´549,76 0,226
C:004.026      Impianto videocitofonico euro 789,00 0,115
C:004.027      Impianto rete dati euro 1´880,16 0,274
C:004.028      Impianto di illuminazione euro 16´087,38 2,349
C:004.029      Quadri elettrici euro 3´850,00 0,562
C:004.030      Impianto Telefonico euro 629,75 0,092
C:004.031      Scavi impianto elettrico euro 8´442,18 1,232

C:005 IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE euro 43´719,00 6,382

C:005.003      IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA E SECONDA PIOGGIA euro 43´719,00 6,382

C:006 IMPIANTO INNAFFIAMENTO euro 4´400,00 0,642

C:006.020      IMPIANTO DI INNAFFIAMENTO euro 4´400,00 0,642

C:007 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro 14´959,89 2,184

C:007.021      IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE euro 14´959,89 2,184

TOTALE  euro 685´000,00 100,000

     Data, __________

Il Tecnico
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COMMITTENTE: CTP S.p.A. TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
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